

RINGKASAN PERJANJIAN / KONTRAK

**Pengadaan Barang
 Pengembangan NOC Tahap II**

No	Uraian Kegiatan	
1	Nomor dan Tanggal DIPA	: SP DIPA- 075.01.1.436766/2023 Tanggal 24 November 2023
2	Kegiatan/Output/Akun	: 3348/FAB/001/051/A/532111
3	Nomor dan Tanggal Perjanjian / Kontrak	: SPP.01/BM-NOCT2/PPK-PJ/DI/2024 Tanggal 2 April 2024
4	Nama Kontraktor / Perusahaan	: PT Amanera Bersama Abadi
5	a. Alamat Kontraktor / Perusahaan	: Graha Raum Jl. Tembus Kalimantan No.1 Lt.2 No.C, Jakasampurna, Bekasi Barat
	b. Telp	: -
	c. Email	: -
	d. NPWP	: 73.531.089.8-028.000
	e. Bank / No Rekening	: Bank Rakyat Indonesia (BRI) No Rek : 0335.01.002057.30.3 a/n : PT Amanera Bersama Abadi
6	Nilai Kontrak	: Rp6.472.908.500,00 (Terbilang : Enam Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), termasuk PPn 11 %
7	Uraian dan Volume Pekerjaan	: Pengembangan NOC Tahap II
8	Cara Pembayaran	: Tahap Uang Muka pada bulan April 2024 sebesar 20% dari nilai kontrak sebesar Rp1.294.581.700,00 (Satu Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah), termasuk PPn 11 % Tahap I pada bulan Mei 2024 untuk pembayaran sebesar 50% dari nilai kontrak dengan rincian: $50\% \times Rp6.472.908.500,00 = Rp3.236.454.250,00$ dipotong angsuran uang muka tahap I sebesar 50% yaitu $50\% \times Rp1.294.581.700,00 = Rp647.290.850,00$ sehingga pembayaran tahap I menjadi $Rp3.236.454.250,00$ dikurangi $Rp647.290.850,00$ menjadi Rp2.589.163.400,00 (Dua Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah) dengan nilai bobot pekerjaan sebesar 60%; termasuk PPn 11%; Tahap II (LUNAS) pada bulan Juni 2024 untuk pembayaran sebesar 50% dari nilai kontrak dengan rincian: $50\% \times Rp6.472.908.500,00 = Rp3.236.454.250,00$ dipotong angsuran uang muka tahap I sebesar 50% yaitu $50\% \times Rp1.294.581.700,00 = Rp647.290.850,00$ sehingga pembayaran tahap II menjadi $Rp3.236.454.250,00$ dikurangi $Rp647.290.850,00$ menjadi Rp2.589.163.400,00 (Dua Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah) dengan nilai bobot pekerjaan sebesar 100%.termasuk PPn 11 %
9	Jangka Waktu Pelaksanaan	: 92 (Sembilan Puluh Dua) hari
10	Tanggal Penyelesaian Pekerjaan	: 2 Juli 2024
11	Jangka Waktu Pemeliharaan	: -
12	Ketentuan Sanksi	: a Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan tidak menyelesaikan seluruh pekerjaan maka didenda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai perjanjian / kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

HR 27

	b Kelalaian tidak dipenuhinya spesifikasi teknik barang dikenakan denda berupa penggantian barang / volume yang kurang untuk memenuhi spesifikasi tersebut.
--	---

Jakarta, 2 April 2024
Untuk dan atas nama
KPA Sekretariat Utama BMKG
PPK Pengelolaan Jaringan Komunikasi,



SITI ZAINAB
NIP. 197807012005022006



10