



BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

Jl. Angkasa I No. 2, Jakarta 10610 Telp : (62) 21 4246321 Fax : (62) 4246703

P. O. BOX 3540 JKT, Website : <http://www.bmkg.go.id>

Nomor : DOK.12.UL-1/SISPRO/TIM-11.23/II/2023
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : **Laporan Hasil Pemilihan**

Jakarta, 1 Februari 2023

Yth. **PPK Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami**

Berdasarkan hasil tender dengan identitas sebagai berikut :

Nama Paket	Pemeliharaan Sistem Processing InaTEWS (Tender Ulang)
Jabatan PPK	Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami
Nama PPK	Muhamad Ridwan
Nilai Pagu	Rp. 17,110,050,080
Nilai HPS	Rp. 15,669,046,080
Kategori	Pengadaan Jasa Lainnya
Metode	Tender – Pascakualifikasi Dua File – Sistem Nilai

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini dilaporkan hasil tender dari **1 calon penyedia yang memasukkan dokumen penawaran**, dengan ringkasan data penyedia / pemenang adalah sebagai berikut :

Nama Penyedia	PT ANOMALI LINTAS CAKRAWALA
Nama Direktur	Ubayt Kurniawan
Alamat	Gedung Patra Office Tower (Patra Jasa) Lantai 17 Ruang 1701 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 32-34, Kel. Kuningan Timur Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950
NPWP	72.055.697.6-027.000
Nilai Penawaran	Rp. 15,651,997,520.34
Nilai Kontrak	Rp. 15,651,447,520.34
Selisih Kontrak dengan HPS	Rp. 17,598,559.66
Selisih Kontrak dengan Pagu	Rp. 1,458,602,559.66

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

UKPBJ Sekretariat Utama – BMKG
Pokja Pemilihan Tim-11 TA 2023



Fadly Yusuf
(PIC Kegiatan)

Tembusan :
Kepala ULP Settama BMKG



BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

Jl. Angkasa I No. 2, Jakarta 10610 Telp : (62) 21 4246321 Fax : (62) 4246703
P. O. BOX 3540 JKT, Website : <http://www.bmkg.go.id>

SUMMARY REPORT

Informasi Tender											
Kode Tender	6762524										
Nama Tender	Pemeliharaan Sistem Processing InaTEWS Tender Ulang										
K/L/P/D	Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika										
Satuan Kerja	SEKRETARIAT UTAMA BMKG										
Jenis Pengadaan	Jasa Lainnya										
Metode Pengadaan	Pascakualifikasi Dua File - Sistem Nilai										
Anggaran	<table border="1"><thead><tr><th>Tahun</th><th>Sumber Dana</th><th>Nilai</th></tr></thead><tbody><tr><td>2023</td><td>APBN</td><td>Rp. 11.284.564.080,00</td></tr><tr><td>2023</td><td>APBN</td><td>Rp. 5.825.486.000,00</td></tr></tbody></table>		Tahun	Sumber Dana	Nilai	2023	APBN	Rp. 11.284.564.080,00	2023	APBN	Rp. 5.825.486.000,00
Tahun	Sumber Dana	Nilai									
2023	APBN	Rp. 11.284.564.080,00									
2023	APBN	Rp. 5.825.486.000,00									
Nilai Pagu	Rp. 17.110.050.080,00										
Nilai HPS	Rp. 15.669.046.080,00										
Jenis Kontrak	Harga Satuan										
Kualifikasi Usaha	Non Kecil										
Lokasi Pekerjaan	BMKG Pusat - Jakarta Pusat (Kota)										
Persyaratan Kualifikasi	Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas <table border="1"><tr><td>Izin Usaha</td></tr></table> <p>SIUP atau NIB Kualifikasi Non Kecil Bidang Instrumentasi Elektronika dan atau Telekomunikasi dan atau Geofisika dan atau Komputer</p> <p>Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.</p> <p>Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.</p>		Izin Usaha								
Izin Usaha											

Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:

- a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
- b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
- c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
- d) Kartu Tanda Penduduk.

Menyetujui Surat Pernyataan Peserta

Tidak masuk dalam Daftar Hitam

Persyaratan Kualifikasi Teknis

Memiliki Pengalaman Pekerjaan:

- a) Penyediaan barang pada divisi (Lihat Tabel) yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
- b) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok /grup (Lihat Tabel) yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
- c) Untuk usaha nonkecil memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran dan
- d) Untuk usaha kecil/koperasi yang mengikuti paket pengadaan untuk usaha nonkecil, memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran.

Tanggal Pembuatan

4 Januari 2023 12:18 Oleh MUHAMAD RIDWAN, S.Si

Tanggal Persetujuan

Tanggal	Disetujui oleh
10 Januari 2023 11:16	FADLY YUSUF
10 Januari 2023 11:42	JAJAT JATNIKA, S.Si,M.Si
10 Januari 2023 12:03	CLARA JANIE FRICA , S.Si
10 Januari 2023 12:15	LUKITO, M.Kom
10 Januari 2023 11:34	HASANUDDIN , ST

Alasan Tender Ulang

-Ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya

Jadwal

Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	10 Januari 2023 12:00	14 Januari 2023 16:00
Download Dokumen Pemilihan	10 Januari 2023 12:00	16 Januari 2023 13:00
Pemberian Penjelasan	12 Januari 2023 09:00	12 Januari 2023 10:00
Upload Dokumen Penawaran	12 Januari 2023 12:00	16 Januari 2023 13:00
Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi, Dokumen Kualifikasi, dan Teknis	16 Januari 2023 14:00	18 Januari 2023 23:59
Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis	19 Januari 2023 08:00	19 Januari 2023 16:00
Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga	20 Januari 2023 08:00	24 Januari 2023 23:59
Perubahan Oleh FADLY YUSUF	20 Januari 2023 08:00	23 Januari 2023 23:59
Alasan	Penyesuaian koreksi jadwal pembuktian kualifikasi karena penerapan hari libur dan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah	
Pembuktian Kualifikasi	24 Januari 2023 08:00	24 Januari 2023 23:59
Perubahan Oleh FADLY YUSUF	23 Januari 2023 08:00	23 Januari 2023 23:59
Alasan	Penyesuaian koreksi jadwal pembuktian kualifikasi karena penerapan hari libur dan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah	
Penetapan Pemenang	25 Januari 2023 08:00	27 Januari 2023 19:50
Perubahan Oleh FADLY YUSUF	24 Januari 2023 08:00	24 Januari 2023 12:00
Alasan	Penyesuaian koreksi jadwal pembuktian kualifikasi karena penerapan hari libur dan cuti bersama yang ditetapkan	

	pemerintah	
Perubahan Oleh FADLY YUSUF	25 Januari 2023 08:00	25 Januari 2023 12:00
Alasan	Penyesuaian jadwal penetapan pemenang menunggu hasil LPSE Support atas permasalahan teknis dengan tiket no. TPS23012552010	
Perubahan Oleh FADLY YUSUF	25 Januari 2023 08:00	27 Januari 2023 12:00
Alasan	Masih membutuhkan waktu penyelesaian permasalahan teknis dengan tiket no TPS23012552010 dari LPSE Support	
Perubahan Oleh FADLY YUSUF	25 Januari 2023 08:00	30 Januari 2023 12:00
Alasan	Penyesuaian kembali jadwal penetapan dan pengumuman pemenang, setelah terselesaikannya permasalahan teknis dengan tiket no. TPS23012552010 dari LPSE Support	
Pengumuman Pemenang	27 Januari 2023 19:51	27 Januari 2023 23:55
Perubahan Oleh FADLY YUSUF	24 Januari 2023 13:00	24 Januari 2023 17:00
Alasan	Penyesuaian koreksi jadwal pembuktian kualifikasi karena penerapan hari libur dan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah	
Perubahan Oleh FADLY YUSUF	25 Januari 2023 13:00	25 Januari 2023 17:00
Alasan	Penyesuaian jadwal penetapan pemenang menunggu hasil LPSE Support atas permasalahan teknis dengan tiket no. TPS23012552010	
Perubahan Oleh FADLY YUSUF	27 Januari 2023 13:00	27 Januari 2023 17:00
Alasan	Masih membutuhkan waktu penyelesaian permasalahan teknis dengan tiket no TPS23012552010 dari LPSE Support	
Perubahan Oleh FADLY YUSUF	30 Januari 2023 13:00	30 Januari 2023 17:00
Alasan	Penyesuaian kembali jadwal penetapan dan pengumuman pemenang, setelah terselesaikannya permasalahan teknis dengan tiket no. TPS23012552010 dari LPSE Support	
Masa Sanggah	28 Januari 2023 08:00	1 Februari 2023 16:00
Perubahan Oleh FADLY YUSUF	25 Januari 2023 08:00	29 Januari 2023 16:00
Alasan	Penyesuaian koreksi jadwal pembuktian kualifikasi karena penerapan hari libur dan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah	

Perubahan Oleh FADLY YUSUF	26 Januari 2023 08:00	30 Januari 2023 16:00
Alasan	Penyesuaian jadwal penetapan pemenang menunggu hasil LPSE Support atas permasalahan teknis dengan tiket no. TPS23012552010	
Perubahan Oleh FADLY YUSUF	28 Januari 2023 08:00	1 Februari 2023 16:00
Alasan	Masih membutuhkan waktu penyelesaian permasalahan teknis dengan tiket no TPS23012552010 dari LPSE Support	
Perubahan Oleh FADLY YUSUF	31 Januari 2023 08:00	4 Februari 2023 16:00
Alasan	Penyesuaian kembali jadwal penetapan dan pengumuman pemenang, setelah terselesaikannya permasalahan teknis dengan tiket no. TPS23012552010 dari LPSE Support	
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	2 Februari 2023 08:00	2 Februari 2023 23:59
Perubahan Oleh FADLY YUSUF	30 Januari 2023 08:00	30 Januari 2023 23:59
Alasan	Penyesuaian koreksi jadwal pembuktian kualifikasi karena penerapan hari libur dan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah	
Perubahan Oleh FADLY YUSUF	31 Januari 2023 08:00	31 Januari 2023 23:59
Alasan	Penyesuaian jadwal penetapan pemenang menunggu hasil LPSE Support atas permasalahan teknis dengan tiket no. TPS23012552010	
Perubahan Oleh FADLY YUSUF	2 Februari 2023 08:00	2 Februari 2023 23:59
Alasan	Masih membutuhkan waktu penyelesaian permasalahan teknis dengan tiket no TPS23012552010 dari LPSE Support	
Perubahan Oleh FADLY YUSUF	6 Februari 2023 08:00	6 Februari 2023 23:59
Alasan	Penyesuaian kembali jadwal penetapan dan pengumuman pemenang, setelah terselesaikannya permasalahan teknis dengan tiket no. TPS23012552010 dari LPSE Support	
Penandatanganan Kontrak	3 Februari 2023 08:00	22 Februari 2023 16:00
Perubahan Oleh FADLY YUSUF	31 Januari 2023 08:00	17 Februari 2023 16:00
Alasan	Penyesuaian koreksi jadwal pembuktian kualifikasi karena penerapan hari libur dan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah	

Perubahan Oleh FADLY YUSUF	1 Februari 2023 08:00	20 Februari 2023 16:00
Alasan	Penyesuaian jadwal penetapan pemenang menunggu hasil LPSE Support atas permasalahan teknis dengan tiket no. TPS23012552010	
Perubahan Oleh FADLY YUSUF	3 Februari 2023 08:00	22 Februari 2023 16:00
Alasan	Masih membutuhkan waktu penyelesaian permasalahan teknis dengan tiket no TPS23012552010 dari LPSE Support	
Perubahan Oleh FADLY YUSUF	7 Februari 2023 08:00	24 Februari 2023 16:00
Alasan	Penyesuaian kembali jadwal penetapan dan pengumuman pemenang, setelah terselesaikannya permasalahan teknis dengan tiket no. TPS23012552010 dari LPSE Support	

Dokumen Pemilihan		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
3.0.UL-1_MDP Tender Pascakualifikasi Pengadaan Jasa Lainnya_SISPRO.pdf	10 Januari 2023 00:44	FADLY. YUSUF

Penjelasan Tender		
Pertanyaan Peserta		
Uraian	Tanggal	Pengirim
<p>Selamat pagi panitia,</p> <p>Ijin bertanya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat dukungan apakah boleh menggunakan surat dukungan sebelumnya? 2. Untuk pengadaan ini waktunya berapa bulan? Karena pada lampiran 4 masih 12 bulan 	12 Januari 2023 09:46	PT. ANOMALI LINTAS CAKRAWALA
Penjelasan Panitia		

Uraian	Tanggal	Pengirim
<p>Selamat pagi,</p> <p>Silahkan menggunakan kesempatan ini untuk bertanya, Sukses buat anda.</p> <p>Mohon untuk memperhatikan bagian penting dari dokumen pemilihan yang anda download yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instruksi Kepada Peserta, yang berisi segala aturan yang digunakan untuk tender ini 2. Lembar Data Kualifikasi, yang berisi persyaratan kualifikasi yang harus anda isi/upload pada data kualifikasi, bukan appendo 3. Lembar Data Pemilihan dan Lembar Kriteria Evaluasi, yang berisi persyaratan teknis penawaran yang harus anda upload pada appendo 4. Apabila pada SPSE dipersyaratkan daftar kuantitas dan harga, mohon diperhatikan untuk upload dokumen penawaran harga berupa daftar kuantitas dan harga 5. Spesifikasi teknis yang anda tawarkan diharapkan mengikuti struktur spesifikasi teknis yang anda download dari SPSE dengan tabel penyajian membandingkan spesifikasi teknis paket ini dengan spesifikasi teknis yang anda tawarkan ditambah identifikasi merek (berdasarkan Kepdep LKPP No 10 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan) 	12 Januari 2023 09:01	TIM 11 Tahun Anggaran 2023
<p>Terima kasih atas pertanyaannya,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk Surat Dukungan / <i>Supporting Letter</i> dapat menggunakan dokumen Surat Dukungan sebelumnya yang diajukan pada tender kegiatan Pemeliharaan Sistem Processing InaTEWS Tahun 2023. 2. Kegiatan Pemeliharaan Sistem Processing InaTEWS Tahun 2023 ini akan dilaksanakan selama 11 bulan hingga tanggal 31 Desember 2023. Untuk Lampiran 4 (Rencana <i>Time Line</i> Jadwal Pelaksanaan) akan disesuaikan kembali dengan waktu pelaksanaan. 	12 Januari 2023 10:10	TIM 11 Tahun Anggaran 2023

Penawaran Peserta			
Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
PT. ANOMALI LINTAS CAKRAWALA	{65356524}-{6762524}- {administrasi-dan-teknis}.rhs	16 Januari 2023 11:33	bf440722070e1ae3d167ff 412eae4667
PT. ANOMALI LINTAS CAKRAWALA	{65356524}-{6762524}-{harga}.rhs	16 Januari 2023 11:44	979f6e921ee5bbb6001f6 bc2453fd103

Hasil Evaluasi

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
PT. ANOMALI LINTAS CAKRAWALA	Lulus	

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
PT. ANOMALI LINTAS CAKRAWALA	Lulus	

Evaluasi Harga/Biaya ke-1

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi /Negosiasi	Lulus	Uraian
PT. ANOMALI LINTAS CAKRAWALA	Rp. 15.651.997.520,34	Rp. 15.651.997.520,34	Lulus	

Evaluasi Kualifikasi

Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
PT. ANOMALI LINTAS CAKRAWALA	Lulus	

Pembuktian Kualifikasi

Peserta	Lulus	Uraian
PT. ANOMALI LINTAS CAKRAWALA	Lulus	

Harga Negosiasi

Peserta	Harga Negosiasi
PT. ANOMALI LINTAS CAKRAWALA	Rp. 15.651.447.520,34

Peserta	
Peserta	Tanggal Daftar
PT.ENGGAL BERSAUDARA JAYA	13 Januari 2023 14:02
PT.SOKKA GLOBAL MANDIRI	10 Januari 2023 13:12
PT. HANTAR LINTAS DATA	10 Januari 2023 13:28
PT. LEN INDUSTRI (Persero)	10 Januari 2023 13:29
PT. INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)	10 Januari 2023 14:29
PT. Geotindo Mitra Kencana	10 Januari 2023 14:56
PT. Duta Dirgantara Citra	10 Januari 2023 15:59
PT. MATA FACETS INTEGRRA	10 Januari 2023 17:04
PT. Netcom Solusi Persada	10 Januari 2023 17:33
PT Jasnita Telekomindo	11 Januari 2023 01:56
PT Galuh Manunggal Perkasa	11 Januari 2023 10:13
PT. Pradata Integra Media	12 Januari 2023 11:00
SINAR MINANG SATI	13 Januari 2023 21:48
PT GALAKSI KARYA UTAMA	14 Januari 2023 01:49
Berkah Sejahtera Mandiri	15 Januari 2023 14:10
PT. ANOMALI LINTAS CAKRAWALA	10 Januari 2023 12:26

Pengumuman Pemenang

Peserta	Pemenang
1 PT. ANOMALI LINTAS CAKRAWALA (Pemenang)	Rp. 15.651.447.520,34

Kelompok Kerja Pemilihan	
Nama Kelompok Kerja	TIM 11 Tahun Anggaran 2023
Nomor SK	KEP.17/K.UKPBJ/XI/2022
Nama	NIP
FADLY YUSUF	198209232003121001
JAJAT JATNIKA, S.Si,M.Si	198411032006041003
CLARA JANIE FRICA , S.Si	199201192018012001
LUKITO, M.Kom	197204191995031001
HASANUDDIN , ST	198602182018011001