



# BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

Jl. Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta 10610 Telp: (021) 4246321 Fax: (021) 4246702

P.O Box 3540 JKT, Website : <http://www.bmkg.go.id> Email : [info@bmkg.go.id](mailto:info@bmkg.go.id)

## RINGKASAN KONTRAK

1. NOMOR & TANGGAL DIPA : SP DIPA-075.01.1.436766/2022 Tanggal 17 November 2021
2. KODE KEGIATAN/OUTPUT/AKUN : **3347.RBK.001/005M/523123**
3. NOMOR & TANGGAL KONTRAK/SPK : **SP/23/SCOM/PPK-PI1/DI/IV/BMKG/2022**  
Tanggal 25 April 2022
4. NAMA PERUSAHAAN : **CV. Arby Putra**
5. ALAMAT PERUSAHAAN : Jl.Labuan No.41
  - N P W P : 21.028.251.3-424.000
  - NAMA BANK PERUSAHAAN : Bank Mandiri KCP Bandung Ahmad Yani Timur
  - NO. REKENING PERUSAHAAN : 131-00-2727274-1
- S : Rp. 7.548.145.000  
*(Tujuh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)*
7. URAIAN DAN VOLUME PEKERJAAN : **Suku Cadang Peralatan Operasional Meteorologi**
8. CARA PEMBAYARAN : Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan: Bertahap
  - a) Pembayaran tahap I **30%** dari nilai kontrak yaitu 30% x Rp 7.548.145.000,- = **Rp 2.264.443.500** dibayarkan kepada PENYEDIA setelah prestasi pekerjaan kumulatif yang telah dicapai minimal sebesar 35% (Tiga puluh lima persen) sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Tahap Pertama dan garansi purna jual suku cadang selama 1 (satu) tahun dari penyedia, terhitung dari tanggal Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Tahap Pertama; ,
  - b) Pembayaran tahap II **70%** dari nilai kontrak yaitu 70% x Rp 7.548.145.000,- = **Rp 5.283.701.500,-** dibayarkan kepada PENYEDIA setelah prestasi pekerjaan kumulatif yang telah dicapai minimal sebesar **100%** (Seratus persen) sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Tahap Kedua dan garansi purna jual suku cadang selama 1 (satu) tahun dari penyedia, terhitung dari tanggal Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Tahap Kedua;

9. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN : 220 (dua ratus dua puluh) hari kalender, terhitung mulai tanggal 25 April 2022 s.d. 30 November 2022.
10. TANGGAL PENYELESAIAN : 30 November 2022
11. RENCANA PENAGIHAN : Termin 1 : 15 Juli 2022  
Termin 2 : 15 November 2022
12. JANGKA WAKTU PEMELIHARAAN /GARANSI : -
13. KETENTUAN SANKSI : a. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan tidak dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan maka didenda 1/1000 (satu per seribu) dari harga Kontrak setiap hari kalender keterlambatan.  
b. Kelalaian tidak dipenuhinya spesifikasi dikenakan denda berupa penggantian barang atau volume yang kurang memenuhi spesifikasi tersebut.

Jakarta, 25 April 2022

Untuk dan atas nama KPA Sekretariat Utama BMKG  
PPK Pengelolaan Instrumentasi, Kalibrasi, dan Rekayasa I

BMKG



MAULANA PUTRA, S. Si, M. T.

NIP. 198611272008011001